



## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS NA SEDE MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN - EMENDA PARLAMENTAR N.º 202542760013-ROGÉRIO MARINHO  
**LOCAL:** DIVERSAS RUAS, ZONA URBANA TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN  
**DATA:** 20 DE JANEIRO DE 2026 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 12/2025

### Orçamento parcial nº 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Num.	Un	Descrição		Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
1.1	COMP01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	R\$ 21.101,72	R\$ 21.101,72
1.2	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA M2 DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS		7,20	R\$ 587,69	R\$ 4.231,37
<b>Total orçamento parcial nº 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL:</b>						<b>25.333,09</b>



## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS NA SEDE MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN - EMENDA PARLAMENTAR N.º 202542760013-ROGÉRIO MARINHO  
**LOCAL:** DIVERSAS RUAS, ZONA URBANA TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN  
**DATA:** 20 DE JANEIRO DE 2026 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 12/2025

### Orçamento parcial nº 2 PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS

Num.	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
<b>2.1.- SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
2.1.1	02605/ORSE	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE M2 PAVIMENTAÇÃO	4.230,00	R\$ 1,82	R\$ 7.698,60
Total 2.1.- CAP02.1 SERVIÇOS PRELIMINARES:					7.698,60
<b>2.2.- MOVIMENTO DE TERRA</b>					
2.2.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE M2 SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	4.230,00	R\$ 1,78	R\$ 7.529,40
2.2.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3	46,44	R\$ 104,41	R\$ 4.848,80
2.2.3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM M3 COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	23,24	R\$ 31,14	R\$ 723,69
Total 2.2.- CAP02.2 MOVIMENTO DE TERRA:					13.101,89
<b>2.3.- PAVIMENTAÇÃO</b>					
2.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM M TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	1.132,00	R\$ 33,26	R\$ 37.650,32
2.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM M2 PARALÉLEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	4.230,00	R\$ 110,54	R\$ 467.584,20
Total 2.3.- CAP02.3 PAVIMENTAÇÃO:					505.234,52
<b>2.4.- SINALIZAÇÃO</b>					
2.4.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA M A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	1.108,00	R\$ 1,90	R\$ 2.105,20
Total 2.4.- CAP02.4 SINALIZAÇÃO:					2.105,20
<b>Total orçamento parcial nº 2 PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS:</b>					<b>528.140,21</b>



## PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS - RESUMO

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS NA SEDE MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN - EMENDA PARLAMENTAR N.º 202542760013-ROGÉRIO MARINHO  
**LOCAL:** DIVERSAS RUAS, ZONA URBANA TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN  
**DATA:** 20 DE JANEIRO DE 2026 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 12/2025

<b>1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>25.333,09</b>
<b>2 PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS</b>	<b>528.140,21</b>
2.1.- SERVIÇOS PRELIMINARES	7.698,60
2.2.- MOVIMENTO DE TERRA	13.101,89
2.3.- PAVIMENTAÇÃO	505.234,52
2.4.- SINALIZAÇÃO	2.105,20
<b>Total .....</b>	<b>553.473,30</b>

**IMPORTA A PRESENTE PLANILHA: QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS.**